
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
(χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει των άρθρων 32 και 32Α του Ν.4412/2016,

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει)
για την ανάθεση του έργου με τίτλο:

«Αποκατάσταση υποδομών άρδευσης και ύδρευσης στην Πεντάβρυσο Καστοριάς»
Προϋπολογισμού: 550.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

CPV: 45453100-8, Εργασίες αποκατάστασης
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ και 32Α παρ. 1β «Προσφυγή στη διαδικασία με 
Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση», καθώς και τις διατάξεις περί επιβλέψεως έργου.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ.2 «Γενικές Υποχρεώσεις αναδόχου», καθώς και τις 
διατάξεις περί επιβλέψεως έργου.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Χ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Διοικητήριο Προς:
Ταχ. Κώδικας : 52100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, όπως 
Πληροφορίες : Γκατζούλη Χρυσηίδα προσκλήθηκαν στον ηλεκτρονικό
Τηλέφωνο : 24673-50322 Διαγωνισμό ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα
e-mail : Ch.gkatzouli@pdm.gov.gr με Α/Α 221534

Κοιν. : 
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 18/09/2026
Α. Π.: 153846
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6. Την υπ’αριθ.πρωτ. 6405/19-01-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-
Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563Β/11-02-2022) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

7. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αρ. πρωτ. : 
 Α4960/23.11.2025 – ΑΔΑ: 6ΜΩΗ46ΝΠΙΘ-2Ν1
 Α4961/23.11.2025 – ΑΔΑ: Ψ4Ε446ΝΠΙΘ-Ζ5Β
 Α4952/21.11.2025 – ΑΔΑ: 9ΘΕΠ46ΝΠΙΘ-ΜΛΤ

περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των τριών Δήμων του Ν. Καστοριάς
 Α096/10.02.2026 – ΑΔΑ: ΨΟ8Κ46ΝΠΙΘ-5Ν3
 Α264/10.02.2026 – ΑΔΑ: ΨΘ7346ΝΠΙΘ-ΣΤΦ
 Α509/10.02.2026 – ΑΔΑ: 6Δ7646ΝΠΙΘ-ΖΝΑ 
 Α3095/13.08.2026 – ΑΔΑ: ΡΨΣΧ46ΝΠΙΘ-ΒΓΣ
 Α2587/13.08.2026 – ΑΔΑ: ΡΘΣΙ46ΝΠΙΘ-ΜΩΟ
 Α3096/13.08.2026 – ΑΔΑ: ΕΕΜΧ46ΝΠΙΘ-ΖΑΙ

περί παράτασης της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των τριών Δήμων του Ν. Καστοριάς.
8. Την υπ’αρ. 306/26 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ για την έγκριση του πίνακα ΙΙ «ΕΡΓΑ 

ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑ» ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ.43903/2022 ΚΥΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2021-2025.

9. Την υπ’αρ.πρωτ. 96466ΕΞ (αρ.πρωτ.εισερχ. 104252/17.06.2026 – ΑΔΑ: ΡΨΟΦΗ-97Β) Απόφαση ΥΠΕΘΟΟ 
περί κατανομής πόρων Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών 
Καταστροφών 2026-2030.

10. Την υπ’αρ.πρωτ. 107083/26.06.2026 (ΑΔΑ: 687Α7ΛΨ-ΚΧΘ) απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης του 
έργου του θέματος.

11. Την υπ’αρ. 103/2026 (ΑΔΑ: ΨΑΕΧ7ΛΨ-ΤΧ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας με την οποία αποφασίστηκε η ανάθεση του έργου με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4412/2016. 

12. Την υπ’αριθ.πρωτ. 119638 (ΑΔΑ: ΡΕ957ΛΨ-Λ9Α) Απόφαση ένταξης της πράξης “Αποκατάσταση υποδομών 
άρδευσης και ύδρευσης στην Πεντάβρυσο Καστοριάς”, με κωδικό ΟΠΣ 5229520 στο “ΠΠΑ Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030”.

13. Την υπ’αρ. 4196 (ΑΔΑ: ΡΓΠΜ7ΛΨ-Ζ6Γ) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης. 
14. Την υπ’αρ. 1743/26 (ΑΔΑ: ΨΞΟ77ΛΨ-Λ9Τ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. για την 

έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου.
15. Την υπ’αρ. 1798/26 (ΑΔΑ: ΨΜΖΖ7ΛΨ-ΔΤΙ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Μ για την 

έγκριση των όρων της πρόσκλησης του έργου.
16. Τον επείγοντα χαρακτήρα του έργου και την ανάγκη για την όσο το δυνατόν συντομότερη εκτέλεσή του.

προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών άρδευσης και ύδρευσης στην 
Πεντάβρυσο Καστοριάς» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η προσφορά 
υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (α/α διαγωνισμού 
221534), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ολογράφως και αριθμητικώς για κάθε ομάδα τιμών 
ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του N-4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό 550.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Ως εκ τούτου

Σας προσκαλεί
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Να υποβάλετε Οικονομική Προσφορά έως τις 01/ 10/ 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, λήξη ηλεκτρονικής 
υποβολής οικονομικών προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«Αποκατάσταση υποδομών άρδευσης και ύδρευσης στην Πεντάβρυσο Καστοριάς»,
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στα συνημμένα τεύχη του έργου.
Οι ηλεκτρονικά υποβληθείσες προσφορές θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά από αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς στις 01/ 10/ 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόκειται για έργο επείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με  το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει 
για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση):
2 «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
 α)…..
β)…..
γ) Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 
αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

Η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 
32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, καθώς συντρέχουν σωρευτικά οι νόμιμες προϋποθέσεις εφαρμογής της:

1. Συνδρομή κατεπείγουσας ανάγκης

Η κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης του έργου συνίσταται στην άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών συνεπειών 
που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα της 19ης Νοεμβρίου 2025 και του διαστήματος 6-7 
Ιανουαρίου 2026 στην περιοχή της Πενταβρύσου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, καθώς και στην 
ανάγκη αποτροπής άμεσων και επικείμενων κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια, την απρόσκοπτη υδροδότηση 
του οικισμού και την αγροτική άρδευση και παραγωγή της περιοχής.

Ειδικότερα, από τα πλημμυρικά φαινόμενα καταστράφηκαν υποδομές υδροληψίας και μεταφοράς νερού του 
αρδευτικού δικτύου, ενώ από την υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα επλήγησαν οι υποδομές ύδρευσης της 
Πενταβρύσου και προκλήθηκαν βλάβες από την εισροή υδάτων στο κτίριο του αντλιοστασίου, με συνέπεια να 
τεθεί σε κίνδυνο η υδροδότηση του οικισμού. Παράλληλα, η υπερχείλιση προκάλεσε εκτεταμένη μεταφορά 
φερτών υλικών σε παρακείμενες ενεργές καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

Για την άρση των ανωτέρω κινδύνων προβλέπονται οι απολύτως αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης της 
λειτουργίας των πληγεισών υποδομών άρδευσης, προστασίας της υδρευτικής γεώτρησης και του αντλιοστασίου 
και ενίσχυσης της δεξιάς όχθης του ποταμού Αλιάκμονα για την προστασία του αγωγού μεταφοράς νερού 
άρδευσης, της γεώτρησης και αντλιοστασίου ύδρευσης και την παρεμπόδιση εισροής υδάτων και κατάκλυσης 
στις παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις. Η ανάγκη άμεσης εκτέλεσης των παρεμβάσεων είναι επιτακτική, καθώς 
η παραμονή των υποδομών στην υφιστάμενη ευάλωτη κατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα 
καταστροφικότερα πλημμυρικά φαινόμενα με μικρότερης έντασης βροχοπτώσεις την επερχόμενη χειμερινή 
περίοδο, καθόσον έχει αλλοιωθεί σημαντικά η μορφολογία της κοίτης του ποταμού στην περιοχή. 
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Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η αναμονή των προθεσμιών που απαιτούνται για τη διενέργεια ανοικτής 
διαγωνιστικής διαδικασίας, οι οποίες, ακόμη και χωρίς να συνυπολογιστούν τυχόν προδικαστικές προσφυγές, 
ένδικα βοηθήματα ή άλλες διαδικασίες που ενδέχεται να παρατείνουν περαιτέρω τον χρόνο ανάθεσης, 
εκτείνονται τουλάχιστον σε διάστημα τεσσάρων έως πέντε μηνών. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι ασύμβατο με 
την ανάγκη έγκαιρης έναρξης των εργασιών και αποτροπής περαιτέρω κινδύνων για την ασφαλή υδροδότηση 
του οικισμού, τις υποδομές άρδευσης, τις παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις και τη δημόσια ασφάλεια.

2. Απρόβλεπτος χαρακτήρας των περιστάσεων

Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προέκυψε ως άμεση συνέπεια ακραίων φυσικών και έντονων πλημμυρικών 
φαινομένων, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τον συνήθη 
προγραμματισμό των έργων της. Οι ζημιές στις υποδομές άρδευσης και ύδρευσης συνδέονται κυρίως με τα 
πλημμυρικά συμβάντα του Νοεμβρίου του 2025. Οι έντονες βροχοπτώσεις που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χειμώνα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη δυνατή αντίληψη και εκτίμηση των προκληθεισών ζημιών.

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα βροχομετρικά στοιχεία, κατά το διήμερο 6-7 Ιανουαρίου 2026 
καταγράφηκαν εξαιρετικά υψηλά ύψη βροχόπτωσης στη λεκάνη απορροής του Λαδοποτάμου, της τάξεως των 
92 έως 102 mm μέσα σε μόλις 48 ώρες, τιμές που υπερβαίνουν κατά περίπου 340% έως 630% τις συνήθεις 
ημερήσιες βροχοπτώσεις της περιόδου. Η συνολική βροχόπτωση του διημέρου αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα 
σημαντικό ποσοστό της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης της περιοχής, γεγονός που καταδεικνύει την εξαιρετική 
ένταση και σπανιότητα του φαινομένου. 

Η εκδήλωση και οι συνέπειες του πλημμυρικού επεισοδίου ενισχύθηκαν από τον ήδη υφιστάμενο κορεσμό των 
εδαφών λόγω των προηγούμενων έντονων βροχοπτώσεων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, από τη 
χιονόπτωση που είχε προηγηθεί στην ευρύτερη λεκάνη απορροής καθώς και από την επακόλουθη άνοδο της 
θερμοκρασίας, η οποία προκάλεσε τήξη της χιονοκάλυψης και σημαντική αύξηση της επιφανειακής απορροής. 
Παράλληλα, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επικράτησαν ασυνήθεις για την εποχή ατμοσφαιρικές 
συνθήκες, με θετικές θερμοκρασίες σε ύψος 1.500 μ. και εκδήλωση καταιγιδοφόρου δραστηριότητας. 
Σημειώνεται ότι η ένταση της βροχής από τις καταιγίδες στα ορεινά δεν αποτυπώνεται πλήρως στα βροχομετρικά 
στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών που είναι εγκατεστημένοι σε πεδινές θέσεις. Ο συνδυασμός της 
αυξημένης έντασης των βροχοπτώσεων με τον κορεσμό του εδάφους και τη διαβροχή της φυλλοκόμης περιόρισε 
σημαντικά την ικανότητα συγκράτησης του ύδατος και οδήγησε σε ταχεία επιφανειακή απορροή και απότομη 
αύξηση της στάθμης και των παροχών των υδατορεμάτων. 

Η ένταση και η έκταση των φαινομένων επιβεβαιώνονται και από το γεγονός ότι οι τρεις Δήμοι της 
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, οι 
οποίες παρατάθηκαν έως τις 19 Φεβρουαρίου 2027. 

Τα ανωτέρω αποτελούν περιστάσεις εξωτερικές προς τη λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρετικής 
έντασης και ασυνήθους χαρακτήρα, οι οποίες δεν μπορούσαν αντικειμενικά να προβλεφθούν ή να αποτραπούν 
μέσω του συνήθους προγραμματισμού. Οι περιστάσεις που θεμελιώνουν την κατεπείγουσα ανάγκη δεν 
απορρέουν από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής ούτε από ελλιπή προετοιμασία ή πλημμελή 
προγραμματισμό, αλλά συνδέονται αιτιωδώς με την εκδήλωση των διαδοχικών ακραίων φυσικών φαινομένων 
και τις ζημιές που αυτά προκάλεσαν.
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3. Αναλογικότητα του μέτρου – Περιορισμός στο απολύτως απαραίτητο

Η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση περιορίζεται αποκλειστικά στις 
απολύτως αναγκαίες εργασίες για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις υποδομές 
άρδευσης και ύδρευσης της Πενταβρύσου. 

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου συνδέεται άμεσα με τις διαπιστωμένες βλάβες και περιλαμβάνει 
την αποκατάσταση του συστήματος υδροληψίας και μεταφοράς νερού του αρδευτικού δικτύου, την 
αποκατάσταση της διώρυγας προσαγωγής και την ενίσχυση της δεξιάς όχθης του ποταμού Αλιάκμονα μέσω 
λιθορριπών, αναχωμάτων και συρματοκιβωτίων για τη θωράκιση των παραπάνω υποδομών και των 
παρακείμενων αγροτικών εκτάσεων. 

Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν αποτελούν νέες ή αυτοτελείς παρεμβάσεις ούτε αποσκοπούν σε γενική επέκταση 
ή αναβάθμιση των υποδομών. Αποτελούν το ελάχιστο αναγκαίο τεχνικό αντικείμενο για την επαναφορά της 
λειτουργικότητας των πληγεισών υποδομών, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης του οικισμού, την 
εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών και την προστασία των παρακείμενων αγροτικών εκτάσεων από νέες 
υπερχειλίσεις και μεταφορές φερτών υλικών.

Κατά συνέπεια, η επιλογή της διαδικασίας του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016 περιορίζεται αυστηρά 
στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών των φυσικών 
καταστροφών, την αποκατάσταση της λειτουργίας των πληγεισών υποδομών και την προστασία της δημόσιας 
ασφάλειας, της υδροδότησης του οικισμού και της αγροτικής δραστηριότητας της περιοχής. Το αντικείμενο δεν 
περιλαμβάνει πρόσθετες, αυτοτελείς ή μη αναγκαίες παρεμβάσεις και, ως εκ τούτου, δεν υπερβαίνει τα όρια 
που επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας.

Συμπέρασμα
Συνεπώς, συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016, ήτοι 
κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες δεν απορρέουν από ευθύνη της 
Αναθέτουσας Αρχής, αντικειμενική αδυναμία τήρησης των προθεσμιών των συνήθων διαγωνιστικών 
διαδικασιών και περιορισμός της ανάθεσης στο απολύτως απαραίτητο μέτρο. Ως εκ τούτου, αιτιολογείται η 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού με α/α 221534 έχουν αναρτηθεί όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες 
που απαιτούνται για την υποβολή προσφοράς από τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς.

2.  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λόγω της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας (7ο σχετικό) και της ανάγκης υλοποίησης του 
έργου, η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε έξι (06) μήνες, από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και του Κυρίου του έργου. Αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης προβλέπονται η άμεση εγκατάσταση του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστήματος 221534), μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

ΑΔΑ: ΨΣ9Μ7ΛΨ-0ΝΞ



Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β΄) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 

α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ψηφιακά υπογεγραμμένο και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 6 της 
παρούσας πρόσκλησης.
β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», που περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο παράγεται 
από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες και υπογράφεται, τουλάχιστον με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.
γ) Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά τη σύνταξη 
της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική 
αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου PDF, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες οι τιμές 
μονάδας, οι προσφερόμενες ποσότητες και η οικονομική προσφορά. 

3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών 
αρχείων (π.χ. αρχείο ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά θα πρέπει 
να υποβάλλονται ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία μορφής Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό 
ηλεκτρονικό αρχείο συμπιεσμένων αρχείων που να τα περιλαμβάνει. 

3.5 Απόσυρση Προσφοράς

Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου PDF που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

Μετά από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, πιστοποιημένος χρήστης απορρίπτει τη σχετική 
ηλεκτρονική προσφορά πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας 
δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3.6 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Εάν η προσφορά αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στην περίπτωση που προκύψουν ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές από οικονομική άποψη με μοναδικό 
κριτήριο την τιμή, η ανάθεση θα γίνει με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4412/2016, σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα πραγματοποιηθεί και η τελική κατακύρωση του αποτελέσματος στον 
Ανάδοχο.

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς καταχωρίζεται: 
• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
• Στον ιστότοπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: https://www.pdm.gov.gr. 
• Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης τηρούνται στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του 

ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 221534 και έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Οι οικονομικοί φορείς, μαζί με την υποβολή της προσφοράς τους, υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για όλα τα 
υπόχρεα πρόσωπα. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι 
σε εξέλιξη. 

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα 
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικού ή νομικού 
προσώπου για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε 
κοινοπραξία, καθώς και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής 
επιχείρησης και  έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ–ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 
προσφέρουσας εταιρείας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν 
το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, συνταγμένη μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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5. «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι 
το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης, 
προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι 
όροι της συμφωνίας εξυγίανσης.

6. Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά 
πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση. 

7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, όπως 
αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους.

Επισημαίνεται, ότι για τα σωματεία το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται  από το 
αρμόδιο Πρωτοδικείο, ενώ, στην περίπτωση των συνεταιρισμών,  χορηγείται πιστοποιητικό μεταβολών από το 
ΓΕΜΗ.

8. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και επροσώπησης
-Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, εγγράφεται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και 
υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ.

α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό Πιστοποιητικό 
Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

-Στις λοιπές περιπτώσεις, ήτοι νομικών προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, τα, κατά 
περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο 
πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του 
αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με το οποίο  χορηγήθηκαν οι σχετικές 
εξουσίες. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, 
δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, εφόσον έχει χορηγήσει εξουσίες 
εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

9. Βεβαίωση επαγγελματικής καταλληλότητας/ τεχνικής και οικονομικής επάρκειας

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών που περιέχει, μέχρι τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του 
τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην απαιτούμενη 
από την παρούσα πρόσκληση τάξη.
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10. Υπεύθυνη δήλωση για τους λοιπούς λόγους αποκλεισμού

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, συνταγμένη μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης, με την οποία δηλώνεται ότι:
α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από το 
άρθρο 73 του Ν.4412/2016 και δεν αποδεικνύονται με τα λοιπά υποβαλλόμενα πιστοποιητικά,
β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα κύρωση αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε δημόσιες 
συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016,
γ) τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία είναι ακριβή, αληθή και εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον 
χρόνο υποβολής τους. 

11. Δικαιολογητικά ενώσεων και τρίτων φορέων

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα δικαιολογητικά περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 
υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της ένωσης.

Εφόσον ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται και 
από κάθε τρίτο φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, μαζί με τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η 
σχετική δέσμευση και η διάθεση των αναγκαίων πόρων. 

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή 
αρχείου PDF, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών δημόσιων και 
ιδιωτικών εγγράφων.

Εφόσον απαιτείται η προσκόμιση συγκεκριμένου δικαιολογητικού σε πρωτότυπη ή έντυπη μορφή, αυτό 
προσκομίζεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και σε κλειστό φάκελο, με τα στοιχεία 
του αποστολέα και της διαδικασίας. 

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης

Πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει:
 την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016,
 υπεύθυνη δήλωση περί μη επέλευσης οψιγενών μεταβολών

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (550.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016 
περί πιστοποιήσεων (άρθρο 152), όπως ισχύει. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.
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9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικά λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4624/2019 σχετικά με την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ), καθώς και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν. 
3850/2010.

10. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του Π.Δ. 18/1989. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με ποσοστό πέντε 
τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

11. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105 και στο 
άρθρο 135 του Ν. 4412/2016. 
Τα έγγραφα της σύμβασης, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, είναι τα ακόλουθα. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας των όρων που περιέχονται σε αυτά, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής: 

• Το συμφωνητικό. 
• Η παρούσα Πρόσκληση. 
• Η Οικονομική Προσφορά. 
• Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
• Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης.
• Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
• Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.). 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

                  Γεώργιος Αμανατίδης
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